



ANUNCIO de 24 de octubre de 2017 por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio para el "Desbroce y limpieza de márgenes de la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Extremadura (8 lotes)". Expte.: SER0717004. (2017081635)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Número de expediente: SER0717004.
- d) Dirección de Internet del perfil de contratante: <http://contratacion.gobex.es/>

2. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo de contrato: Servicio.
- b) Descripción del objeto: "Servicio de desbroce y limpieza de márgenes de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extremadura (8 lotes)".
- c) Lotes: 8 lotes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

- a) Tramitación: Anticipada.
- b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

- Importe neto: 1.817.397,19 €.
- IVA (21 %): 381.653, 41 €.
- Importe total: 2.199.050,60 €.

Lote número 1: Coria.

Importe sin IVA:		165.005,20 €
IVA:	21 %	34.651,09 €
Importe total:		199.656,29 €

Lote número 2: Plasencia.

Importe sin IVA:		154.922,40 €
IVA:	21 %	32.533,70 €
Importe total:		187.456,10 €



Lote número 3: Cáceres.

Importe sin IVA:		244.727,92 €
IVA:	21 %	51.392,86 €
Importe total:		296.120,78 €

Lote número 4: Trujillo.

Importe sin IVA:		171.646,80 €
IVA:	21 %	36.045,83 €
Importe total:		207.692,63 €

Lote número 5: Badajoz.

Importe sin IVA:		244.270,40 €
IVA:	21 %	51.296,78 €
Importe total:		295.567,18 €

Lote número 6: Mérida.

Importe sin IVA:		205.748,00 €
IVA:	21 %	43.207,08 €
Importe total:		248.955,08 €

Lote número 7: Zafra.

Importe sin IVA:		295.891,20 €
IVA:	21 %	62.137,15 €
Importe total:		358.028,35 €

Lote número 8: Castuera.

Importe sin IVA:		335.185,28 €
IVA:	21 %	70.388,91 €
Importe total:		405.574,19 €

**5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:**

Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Formalización del contrato Lote 1 Coria:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: UTE: Servicios de Carretera Lote 1 Coria (UTE: Agroforex SL-Exman, SL).
- d) Nacionalidad: Española
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		112.814,06 €
IVA:	21 %	23.690,95 €
Importe total:		136.505,01 €

Formalización del contrato Lote 2 Plasencia:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: UTE: Lote 2 Plasencia Copuver - Villar.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		109.994,00 €
IVA:	21 %	23.098,74 €
Importe total:		133.092,74 €

Formalización del contrato Lote 3 Cáceres:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: Extrenatura Mantenimientos Integrales, SL.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:



Importe sin IVA:		185.993,22 €
IVA:	21 %	39.058,58 €
Importe total:		225.051,80 €

Formalización del contrato Lote 4 Trujillo:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: UTE: Lote 4 Trujillo Copuver - Villar.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		121.869,00 €
IVA:	21 %	25.592,49 €
Importe total:		147.461,49 €

Formalización del contrato Lote 5 Badajoz:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, SA.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		179.147,91 €
IVA:	21 %	37.621,06 €
Importe total:		216.768,97 €

Formalización del contrato Lote 6 Mérida:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: Infraestructura Forestal y Medio Ambiente, SL.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:



Importe sin IVA:		162.294,02 €
IVA:	21 %	34.081,74 €
Importe total:		196.375,76 €

Formalización del contrato Lote 7 Zafra:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: Puebla y Estélez, SA.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		211.495,50 €
IVA:	21 %	44.414,06 €
Importe total:		255.909,56 €

Formalización del contrato Lote 8 Castuera:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2017.
- c) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, SA.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA:		233.456,54 €
IVA:	21 %	49.025,87 €
Importe total:		282.482,41 €

Mérida, 24 de octubre de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.