

**6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:**

- a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2017.
- c) Contratista: Ingenieros Proyectistas Extremeños, SA.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importe de adjudicación:
  - Importe sin IVA: 136.000,00 €.
  - IVA (21 %%): 28.560,00 €.
  - Importe total: 164.560,00 €.

Mérida, 31 de marzo de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

**Fondo Europeo de Desarrollo Regional**  
**Una manera de hacer Europa**



**Unión Europea**

•••

*ANUNCIO de 31 de marzo de 2017 por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de "Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de duplicación de la EX-351. Tramo: glorieta EX-A2-R2, en Villanueva de la Serena". Expte.: SER0716061. (2017080429)*

**1. ENTIDAD ADJUDICADORA:**

- a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Número de expediente: SER0716061
- d) Dirección de internet del Perfil de contratante: <https://contratacion.juntaex.es/>

**2. OBJETO DEL CONTRATO:**

- a) Tipo de contrato: Servicio.
- b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de duplicación de la EX-351. Tramo: glorieta EX-A2-R2 Villanueva de la Serena (Badajoz).



c) Lotes: No procede.

### 3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

### 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 76.465,50 €.

— IVA (21 %): 16.057,76 €.

— Importe total: 92.253,26 €.

### 5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

80 % con Fondos FEDER PO de Extremadura y el 20 % con Fondos de la Comunidad Autónoma. Objetivo Temático: OT7 "Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales; Prioridad de Inversión PI.7.2 Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T; Objetivo específico OE 7.2.1: Garantizar un movilidad sin fisuras, la interoperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas logísticas (nuevas infraestructuras).

### 6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2017.

c) Contratista: Ingenieros Proyectistas Extremeños, SA

d) Nacionalidad: Española

e) Importes de adjudicación:

— Importe sin IVA: 55.055,16 €.

— IVA (21 %): 11.561,58 €.

— Importe total: 66.616,74 €.

Mérida, 31 de marzo de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

