



*ANUNCIO de 16 de octubre de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro e instalación de señalización rutas BTT en Valle del Ambroz y Cáparra, ruta Eurovelo I, rutas BTT y senderistas de Puebla de la Reina y La Batalla de La Albuera (5 lotes)". Expte.: SUM0817087. (2018081819)*

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Número de expediente: SUM0817087.
- d) Página web: <https://contrataciondelestado.es>

2. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo de contrato: Suministro.
- b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en las comarcas Valle del Ambroz y Cáparra, en la ruta Eurovelo I a su paso por Extremadura, rutas BTT y senderistas de Puebla de la Reina y La Batalla de La Albuera. (5 lotes).
- c) División por lotes y número: Sí. Cinco.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

- a) Tramitación: Ordinaria, vía anticipada.
- b) Procedimiento: Abierto. SARA.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 254.952,36 €.

IVA (21 %): 53.540,00 €.

Importe total: 308.492,36 €.

Lote 1: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca Valle del Ambroz.

— Importe neto: 66.669,30 €.

— IVA (21 %): 14.000,55 €.

— Importe total: 80.669,85 €.



Lote 2: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca de Cáparra.

— Importe neto: 82.121,00 €.

— IVA (21 %): 17.245,41 €.

— Importe total: 99.366,41 €.

Lote 3: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Ruta EUROVELO I a su paso por Extremadura.

— Importe neto: 80.888,60 €.

— IVA (21 %): 16.986,61 €.

— Importe total: 97.875,21 €.

Lote 4: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de Puebla de la Reina.

— Importe neto: 13.463,96 €.

— IVA (21 %): 2.827,43 €.

— Importe total: 16.291,39 €.

Lote 5: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de La Batalla de La Albuera.

— Importe neto: 11.809,50 €.

— IVA (21 %): 2.480,00 €.

— Importe total: 14.289,50 €.

## 5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Programa operativo FEDER Extremadura 2014-2020.

Objetivo Temático 6: Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la de los recursos.

Prioridad de Inversión 6.3.: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.

Objetivo Específico 6.3.1.: Desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa



**Unión Europea**





## 6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote 1: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca Valle del Ambroz.

Desistimiento del procedimiento de adjudicación del Lote 1 del contrato administrativo de Suministro e instalación de señalización: Rutas BTT en las comarcas Valle del Ambroz, publicado en el DOE n.º 129, de fecha 4 de julio de 2018.

Lote 2: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca de Cáparra.

a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2018.

c) Contratista: Vaceo Integral de Patrimonio, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 52.639,56 €.

— IVA (21 %): 11.054,31 €.

— Importe total: 63.693,87 €.

Lote 3: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Ruta Eurovelo I a su paso por Extremadura.

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2018.

c) Contratista: Pascual y Villar, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 55.796,96 €.

— IVA (21 %): 11.717,36 €.

— Importe total: 67.514,32 €.

Lote 4: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de Puebla de la Reina.

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 3 de septiembre de 2018.

c) Contratista: Impregna, SA.



- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importe de adjudicación:
  - Importe sin IVA: 9.247,00 €.
  - IVA (21 %): 1.941,87 €
  - Importe total: 11.188,87 €.

Lote 5: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de La Batalla de La Albuera.

- a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.
- b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2018.
- c) Contratista: Progreso Quercus, SL.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importe de adjudicación:
  - Importe sin IVA: 9.311,09 €.
  - IVA (21 %): 1.955,33 €.
  - Importe total: 11.266,42 €.

Mérida, 16 de octubre de 2018. La Secretaria General, PD de la Consejera, Resolución de 2 de agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

## **CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO**

*ANUNCIO de 28 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de legalización de planta de fabricar carbón vegetal. Situación: parcelas 25, 26 y 27 del polígono 2. Promotora: Carboneras de Zahínos, SL, en Zahínos. (2018081610)*

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE