



COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
137	726.737	4.372.440	151	727.074	4.372.803
138	726.765	4.372.467	152	727.109	4.372.823
139	726.785	4.372.501	153	727.144	4.372.843
140	726.795	4.372.538	154	727.177	4.372.865
141	726.796	4.372.564	155	727.215	4.372.877
142	726.820	4.372.594	156	727.241	4.372.908
143	726.835	4.372.630	157	727.250	4.372.947
144	726.840	4.372.662	158	727.262	4.372.985
145	726.863	4.372.695	159	727.283	4.373.019
146	726.894	4.372.721	160	727.313	4.373.045
147	726.930	4.372.737	161	727.349	4.373.063
148	726.965	4.372.757	162	727.369	4.373.081
149	727.004	4.372.766	163	727.379	4.373.118
150	727.037	4.372.788	164	727.398	4.373.152

• • •

*ANUNCIO de 12 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato de la obra de "Mejora de la seguridad vial en la EX-310. Tramo: del ppk 4+000 al 6+000". Expte.: OBR0717049. (2018080747)*

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.



- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Número de expediente: OBR0717049.
- d) Dirección de internet del Perfil de contratante: <http://contratacion.gobex.es/>

## 2. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo de contrato: Obra.
- b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial en la EX-310. Tramo: del ppk 4+000 al 6+000.
- c) Lotes: No procede.

## 3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.

## 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

- Importe sin IVA: 614.341,42 €.
- IVA (21 %): 129.011,70 €.
- Importe total: 743.353,12 €.

## 5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Fondos de Compensación.

## 6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- a) Fecha de adjudicación: 6 de abril de 2018.
- b) Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2018.
- c) Contratista: Gevora Construcciones, SA.
- d) Nacionalidad: Española.
- e) Importe de adjudicación:
  - Importe sin IVA: 491.893,83€.
  - IVA (21 %): 103.297,70 €.
  - Importe total: 595.191,53 €.

Mérida, 12 de abril de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.